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CONTRATD DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIDS ¥ TIEMPD DETERMIMADD CLUE
CELEBRAMN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO, A QUIEN EM LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL MUNICIPFIO®, REPRESENTADO BN ESTE ACTO POR
LA PROFA. MARINA PONCE CAMACHO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA PSIC,
MARIA LILIA FUENTES RUBIO, EN SU CARATER DE SiNDICO MUNICIPAL PROPIETARIA, Y
ASISTIDOS EM ESTE ACTO POR EL C.P. DANIEL CAMACHO GONZALEZ EN SU CARATER DE
DIRECTOR DE TESORERIA MUNICIPAL, EL ING. PATRICIO XAVIER MADRIGAL BARBA, EN SU
CARATER DE RRECTOR DE DESARROLLO URBANG ¥ OBRAS PUBLICAS Y EL LIC. DANIEL
RUBIO DLGUIN, DIRECTOR DE CONTRALORIA; ¥ POR UNA SEGUNDA PARTE, LA PERSONA
FISICA DE LA C. ANA LAURA SALAZAR AGUADO EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL
¥ A QUIEN EN LD SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA
"EL CONTRATISTA", QUIENES SE SUJETAN A LAS DECLARACIKONES ¥ CLAUSULAS SIGUIENTES.

ODECLARACIOMNES
|- Declara "EL MUNICIPIO" a través de su representants:

a) Que es un Qrganismo dotado de personalidad juridica propia con base a o dispuesio por el
Articulo 115 de La Gonsbilvcdhn Politica de los Eslagos Uridos Mexicanos, Arliculs 35 de ks
Conslilucidn Polilkca del Estado de Uuerdlare, Arliculo 3 de La Ley Organica Municipal ded
Estado de Querdtaro v el Artfculy 25, fraccin | del Codigo Ciil vigente para el Eslado da
Chuerétarn,

b} Cuea liene la capacdad legal para realizar el presente acto |uridico con base a lo dispuesio per el
Articulo 31 Fraccidn VIl de La Ley Ovganica Municipal dal Estade de Querélarm,, asi camo a k
acordado en al OCTAVG PUNTO del acla ndmera 1, de la sesiin exrsordinaria de Cabilds
calebrads af die 01 de eciubre dae 2018, dondo se expone ante al Ayuntamlents |a facullad a la
prosidente PROFA, MARINA PONCE CAMACHD, para celebrar a nombre y por acuerdo del
Ayunlamienio los acios, convenios y contralos necesarios para & mejor desempeato de las
funcicmes municipaas ¢ b elicae poslera de fos servicios, ¥ en & NOYVEND PUNTO segundo
paralo de la misma sesidn en donde se auloriza a la PSIC, MARIA LILIA FUENTES RUBIO en
calidad de Representanta Legal del Ayuntamienio en los Erminos v [imitantes mancionados an
los Articulos 3, 33, v 34 de la Ley Orgdnica Municipal para of Estads da Querétaro, leve a cabo la
celebracidn de actos, corvenios v conlralos, asl como, de los arganismos descentralzados del
Municipio de Landa da Matamaras, Oro

¢} Oue el presente conbrato se olorga baje b medalidad de ADJUDICACION DIRECTA a “EL
COMTRATISTA" para la ejecusidn de la obra: "CONSTRUCCION DE ANEXO BODEGA EN
ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE RINCOMN DE PIEDRA BLANCA™. =n la
localidad de; RINCON DE PIEDRA BLANCA, dal Munlcipio de Landa de Matamoros, Gra,, gue
s fraduce en los trabajos wo parides mencionadas en el catdlogo de conoeplos a3l
presents documents ¥ &n estricto apego a o estabiecico en ks Aricidos 1, 2, 30, 31, 32 v 571 de
Ia Ley de Obra Pablica del Estado de Querélarn.

d) Que para cubnr las erogacionas gue se coginen del presenie contrato, se ha saignado &l recurso
denvado dol programa FISMDF 2019 (Fondo de Infraestructura Social Municipal v de las
demarcaciones del Distrito Federall a raves del oficio de sutorzacidn Moo MLM-CPDM-
FISMOF-5.J-040-2019 da fachas MARZO DEL 2019 y nOmero de obra 40-224332.
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Cue su domiclliv para los efectos del presente eoriralo eg el ubloads en salle Constluciin S,
Cal. Cantra, C.F. TE360 Landa do Matamoras, Cro, Ii_/-

Cue sy Registro Federal de Contribuyentes es MLM-850101-G68

Deglara “EL CONTRATISTA"

a)

b)

c)

Qe 85 una persona FISICA de nasionalidad mexicana y conviens, cuando llegase a cambiar de
nacwinakdad en sajuirse cansiderando como tal, y a no imdocar (B proteccion de ningin gobisma
axtranjers bajo la pana de perder el beneficio de la nacidn mexicana y todo derecho dervado del
presante msirumeanta jueidico, of ol ests representado an esie acdo por la G ANA LAURA
SALAZAR AGUADD, quben se kentifica con CREDENCIAL PARA VOTAR expadida por INE L
{Instifute Macional Electoral] Mo, ] y manifiesta tener iodas las faculiodes
confomes 8 derecho ¥ conlar gon mandolo general paro obligarse en los Brminos del presenle
conirats

Clue esta regisirado an el padn de conlraistas del Manicipio de Landa de Matamoros, Qroe, a
carga de le Contraloria Municipal ¥ comprobsd tensr las especialidades: 401,

Gue liene la capacidad juridica para conlralar ¥ que feune fas condiciones Bencas v la
expariencia para la ejecucidn de los concepios de obra objeto de este contrato, asi como [a
golvencia econbmica para obligarse a la ejecucidn de los trabajos ded mamo.

|j} s Bana aatablarido so domicilio are:
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gfeclos y fines legales de esle contrato.

Qe corooe Y sabe de los alcances de ia Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Codiga
Lirbana para el Eslade de CGuendlaro, asl como de lodos e ordesnamianlos legales y narmas
apicahles para la epcucicn & la abra maleda del contralo.

Qe congee ¥ ha Inspeccionado debadamente of sibio de los rabajos objele de este coniralo, a
afects de considerar lodas los faclores gue Interdenen en S0 ejecucidn v presupussiactn de
I_':l'!ll'll.'!F:|'I-!|'.|."i

Chie su Reglsire Federal de Conlribuyentes arte ka Secretarda de Hacienda y Crédita Piblico e
SAAATHOA04CQ12 vy aata registrado an & padrdn de contratistas de eate Municiplo.

Ceclaran armbas paries:

)

bl

Cuie reconooen muluameants |a parsonslidad con que se ostentan, manifastands expresaments
que MO ajarciaran ninguna accin legal que, por & falta de representacidn, se pudiera demvar

da la celebracion del presanle contrato. \N\

Cue e abligan 3 cumplir en lo que a cada uno comrasponde. con lodas la leves, reghas v
raglamentos  megicanos, de camcler Federal, Estatal y Municipal aplicables 8 los I@mbajos
amparados por aste conlrate ¥ & mspondss an o que cormesponda pos su incumplimiants

I:':-:|.r1.||=.‘;|l:1 ko anterldar, las panes s suelan b .?.iHI.J:l.-:lllr'.n
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CLAUSULASG

PRIMERA. - OB.JETO DEL CONTRATO

"EL MUNICIFIC” encomilends 8 "EL CONTRATISTA® la realizacin de la obra publica consistente en:
'CONSTRUCCION DE ANEXO BODEGA EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE
RINCOM DE PIEDRA BLANCA" en la locslidad de RINCON DE PIEDRA BLANCA, Municipio de Landa
de Matamoras, Qro., que s traduce en s ejecucidn de rabajos wo partidas incuidas en al catdlogo de
conceplos anexo al présents decumento, en esiicto apege a los arlfculos 1, 2, 30, 31, 32 ¢ 51 de la Loy
da Obra Pllica del Estado de Querdtaro., v de conformidad con los proyectes, planos, especilicacionas,
programas v presupusstor, asl como a |os documeantoe mefeddes en los ordesamianios legales
aplicabéas. -

Asimizmo, "EL CONTRATISTA" s& compromele a ulilizar materiales de la calidad Indicada en este
conlralny, an o sus anaxos y oan las especificaciones ganerales y parficularss que e indgue "EL
MUNICIPID" v, &n adguallos matenabes an 93 qua no ha aspecifcado sus caractanslicas, 2 compromets
a usar malarakes de cahdad a pretios dplimas ¥ compeltivas @n al marcady, da la misma manera "EL
CONTRATISTA® se obliga para la obra, materia do este confralo, 2 sujelarse a lodos kos ordenamientas
legalas vigenlas an ls materia de constnuccion, sagunidad, uso de vie piblica & impacio ambiental.

“EL CONTRATISTA" se obliga a comprobar ante “EL MUNIGIPIO™ la caldad de la obea pdblica
mediant: PRUEBAS DE LABORATORIO pceptads por "EL MUNICIPIO™ que consten en dictamen
firmada por &l periio a carge,

SEGUNDA, - MONTD DEL CONTRATO

El maonto dal presanie contrato es de; § 103,268.04 [CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
QOCHO PESOS 04100 M.N.) mas el impuesic al valor agregado correspondients: por la cantidad de; §
16,522.89 (DIECISEIS WMIL QUIMIENTOS VEINTIDOS PESOS B9MO0 MK} dendo un jctal de: §
113,780.93 (CIENTO IECIMUEVE WIL SETECIENTOS NOVENTA PESDS 93400 M.M.)

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

‘EL CONTRATISTA", s cbliga a raalizar los trabajos materia del presente confrato en un plazo que no
expeda de 60 (BESENTA) dias naturales, sicndo la fecha de inicio e dia 28 DE OCTUBRE DEL 2019 v 7\4

ka fechi de léeming el dia 26 DE DICIEMBRE DEL 2018, de conformmidad con el programa de ejecucion
pactada

CUARTA: ANTICIPO,

"EL MUNICIPID" para que &l confratisia realice en el sitlo de los irabajos la construccidn de sus olicinas,
almacenes, bodegas & inslalaciones ¥ en 30 caso, para s gastos de traslado de s maguinana ¥ equips

de conslmceidn @ inlclo de los frabajos, asi como para B compra v produccitn de maleriales de
conslruccan, la adguizicion de equipos que s instalen permanantéments  demds nsumes, olorgar s

anticipo del 3¢ % (treinta por cento) de e asignacion aprobada en el presente confrata, que impoda |a

cantidad dec § 35,037.28 (TREINTA Y CINCO MIL NGVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 23100 =
MM} Iincluyendo e LY. A obligdndose “EL CONTRATIETA" a wilizado en dichos rebajes, pera bo cual

debera de praserdar gl *Programa Calendanzado de s Comrects aplicacidn del Anticipo, con lgs moaonlos

parciales ¢ tolales” Oueda establecido que ef anticipo senaladao, es & contempiado en |28 basas de '
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licitacion v @ resuliante del programa de erogacion comenido en la propuesta presentada por “EL
CONTRATISTA" dantra def procedimisnto da conlralaciin gus moliva la fimma del presante instrimenia.

El alraso en la antrege del anticipo sera molivo para difenr sin modificar en igual plazo e programa de
secucidn pactado, formalizando medianie convenio entre las partes la nueva facha de iniciacidn, 87 "EL
CONTRATISTA® no entrega fa garantia dal anticipo dentro del plaze sefdalado en el articulo 54
fraccidn I, de fa Ley de Obra Pablica del Estado de Queréiaro, no procederd el diferimianto y par
o tanto dste deberd iniciar la obra en fa fecha establecida,

"EL CONTRATISTA", debard iniciar los tabajos en la fecha E'-EIIPI.l|E|l:|-3' on al l:lJI'Ili-I'Eli-l:l" gmgu iifll'l'lﬂ
sadia dar ndcio 3 1

mgmﬂéh_l;lgl_a_m dl} r:-nnl'urmn;iad con fo establecido en el urlﬂ:uln- 5? 1:||: 131153.' de G'tl'lﬂ F"ul:llu:.a
del Estado de Quendang,

i -5 F

"EL CONTRATISTA™ 5¢ obliga a constilui las garanblas necessarias (fianzas) para & cumplimiento del
cantratn en fos tErmines v oondicionas filados de confarmidad con la Ley de Obra Plisica del Estado de
Quergtamn wigente, amitidas g entera satisfaceidn de "EL MUNICIPIO™ v por mstibucidn afanzadora
detsidamenle avlorizada de conformidad con la Ley Federal de Insliluciones de Fianzas v Begiaameaniao
aplicabée:

o FIANZA DE ANTICIPO. - A favor de "EL MUMNICIPIO" por [a cantidad del monio concedido coma
anfigipe que deberd ser presentada por "EL CONTRATISTA" previamarde a la entrega de los
amlicipos, dentro do los shete dias palurales siguiantes 8 la fecha on gue reciba cople simpée del
formatn de cantrato o dal fallo de adjudicacion, la garantia subsistird hasla la tolal amorisacion
articipo correspandsznt.

b, FIANZA DE CUMPLIMIENTO. - & favor de “EL MUNIGIPIG" por al 10 % {diez por ciento) del manto
total del presente contralo.  Esta flanza deberd ser presentada dentro de los siele dias naturales
sigulentes contados a partlr de la fecha en que "EL CONTRATISTA" hublers recbido copéa simple del
formata de contraio o dal acta de fallp de adjudicacidn. En al casa de incumplimianto iolal o parcial
del presente contrats por calsas imputables & "EL CONTRATISTA", oot acepla 52 haga afoctve par
su importe tatal la pdiza de gafantia gue ampara el corgeple de cumplimiento (10 % dal monto
caontratado), independientemente del avance Males de la abrs o serdeio materia de este canimin

;. FIANZA PARA GARANTIZAR DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS TRABAJOS, LOS VICIOS
QCULTOS ¥ CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INGCURRIDO, - “EL
CONTRATISTA" garantizard dentro da o guinos dias raturales siquientes 8 la notdficacion del
Ermino de obra mediante ianza por el 10 % del monio total def condrato o monio tolal ejecutado, Esta
garantia con cancalacion automatica a su venoimients tendra una vigencia de 12 -meses contados 2
partir da la antraga — recepcion de los trabajos.

Las fanzas eslablecidas garantzan adicionalments los accesorios gue se derven en e events de que (a8
parantias le sean aplicadas al fiado,

Las carglaristicas v lexdle de las lanzas anles referidas, asi como &f procedimients para su presentacian,
validacdn ¥ en wu cnso bn cancelacion, serin proporcicnadas por parte de “EL MUNIGIPIG",
\

SEXTA. - SUPERVISION,
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“EL MUNIGIPIOT manifiesta que para levar a cabd la buana epcucion de ks rabeos de la obra objglo
el presenie contfalo, designara un responsable de obra quien estd adscrito a ia Direscion de Desamotlo
Lirbairwg y Qipras Piablicas v que fongird como SUPERVISOR DE LA OBRA an meancidn, para tratar iodos
s agunios relacienados con jos rabajos y guien lendra entre ciras, las facultades v obfigaciones que
eatablécen los articulos 58 ¥ 59 de La Ley de Obra Plblica del Estado de Cuerélara,

SEPTIMA. - FORMA DE PAGO

El page de los conceptos ejeculados s& hard confarme &l evence que presante |a obra basandose en las
psimaciones que "EL CONTRATISTA" presente a "EL MUNICIPIO" gn periados nNo mayeres @ un mas
da acuardo con lo establecide en e articuls 58 de La Ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro v gue
seran pagadas en un plazo no mayer & gquince diss habiles contados a partr de la fecha en que hayan
sitfo aulorizadas por la supervision de "EL MUNICIPIO",

Las caracter(sticas de las eslimackones antes referidas, asi como & procaedimiento para 50 vakdacion,
E¢turacion ¥ Irdmite de pago, seran proporcionadas por pare ds CEL MUNICIPID® a "EL
COMTRATISTA".

En caso do qua "EL CONTRATISTA" no presente las estmaciones en @ liempo pactado en & primar
parrafo de ests cleusula, serd la superdsion queen podrd oplar por elaborardas con sus propios
genaradores, eniendo "EL CONTRATISTA" 5 dias naturates para complementar la documentaadn
{cardula de estimacion, resumen do esimaciin, estedos de cuents, balance de obra, walimenes
atumulsdos, generodores, croguis de generadores, reporte fologréfico, bitdcore de obra, proeebss de
labsoratorio, faciura v los demds qus "EL MUNICIPIO™ e solicite).

5i "EL CONTRATISTA™ resncide en mo preseniar B estimaciones en &l Gempo pactado, “E
MUMICIPIO" se reserva el derecho de seguinas realizands con los generadores de la swpervisidn, g n
s& hece respongable de posterores reclamackones con respecto a las mismas,

Uina vez autorizadas [as eslimaciones por "EL MUNICIPIO", gste realizard las gestiones pertinantes ante
la Direccian de Tesoreria Municipal para que se realice o page a "EL CONTRATISTA" mediants chaque
o lransferencia electrdmics en un plazo no magara 15 dias naturales

"EL CONTRATISTA" astd de acuerdo an gue sobre al importe de las estimaciones se e hard una
deduccion del 2% (dos por ciente) como dereches por los Servicios de Vigilanch, Inspeccidn y Conjral
necesanc para la ejpcucidn de ka obra de conformidad con el articulo 59 de Lae Ley de Obra Pablica del
Estado de Quenilaro y que sobre osla base se e deduzca un 25% (veinticinco por clenta) adiclonal por
derechas de Obra Poblica y Educacion  de acuerdo  a los articulos B2, 03, 04 v 95 de La Ley de
Hacienda de l1os Municipios del Estado de Cuerdlaro v al arliculo 24 fracoidn XV de La Ley de Ingresos
del Municipio de Landa de Matamaros, Qva., para & ejercicio 2019,

Encaso de preseniarss pagos an axcess a lavor de "EL CONTRATISTA™ estos debarén ser sjustados en
Ia esfimacidn subsecusnte, an caso de que el pago reslizado en exceso no pueda ser compensado en la
siguienta estimacidn, deberd ser rointegrade por "EL CONTRATISTA” an los términos establacides en al
articulo 65 de La ley de Obra Publica dol Estado de Querdgtaro. Mi las estimacionas, ni la liquidacian,
gungue hayan sido pagadas, se consideraran como acepinaian de los frabajos, pues "EL MUNICIPID” sa
resarva el derecho a reclamarn por los ratajos fallentes, mal gecutados o por pagos hechos en exceso,

P A

"EL CONTRATISTA" acepta qgue "EL MUNICIPIO" k= retenga gl 5% [cinco por ciento] de cada pago de
eslimacion que se le haga durante |a ejecucian de los trabajos, como medida de garantia ante posibles
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MLM-DUOP-FISMDF-AD-032B-2018

contingendcias, por confliclos faborakes o de seguridadd social, asi coma cualguier reguerimienic de
autordades 0 pagos en eieesn, El importe retenido e devolverd a "EL CONTRATISTA" en &l fimiguito
fe os rabajcs, siempre y ceando NG s hava presantads ninguna contingencia, o de ser el casa, &
imperie retenide se aplicarg para cubrir & impode alecado ¥ de existir saldo a favor, se devolvera a "EL
CONTRATISTA" en el mismo acto de finkguit, sin gue sea mollvo para @l pago de gastos financieros

El monte del presecte contrabe serd pagado en las lerminas del mismo por la Direccion de Tesoreria
Municipal, ublkeada en calle Congtitucidn £/n, Col Centr, CP 76360, Landa de Metemaros, Cro., an
horara de oficina, para ko cual, [a persona gue Se presente pam su oobro deberd entregar copia simpla
de su identficacidn oficial v el contra recibo expadido por la Direccidn de Desarralle Urbano y Obeas
Plblcas, para el pago a través de chegue, Cuanda al pago sea via slaclronics deber presentar sus
datos bancarios a la fima dal presente conlrato, meadlante escrito orginal femads por "EL
CONTRATISTA". O su representants legal en hoja memibvetads v dingido a la Direcoian de escrela
Muricipal.

OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS

Cuando eoncurfan circunstancias de orden econdmico no prenisips en el presente instrumento que
deteminen un aumenta o reduccidn de los costos de los frabajos adn no ejeculadns conforme 2l
pregrama pectada al momants de mcuwrnr en dicha confingancia, "LAS PARTES™ acuerdan @ revisidn ¥
ajuste do bos costos quea infegran 105 precios unitarios pactedos an el presenia contrato, o sumento o
disminugidn comespondients deberd constar por escrito mediante la suscripcion del acta circunstanciada
correspondisnte, comg lo manifiestan ks articules 63 ¥ 85 de La ley de Obra Pablica de! Estado de
Chierdtan.

Dicha goliciud sdio 3808 considerada cuande s conceplos de cbea esién realizdndose conforme al
programa de obra adjunio v que forma pacte inlegral del presente instamento, g5 decir, Gue no exis
demora imputable a "EL CONTRATISTA", en caso de que la pelicidn sea justificada “EL MUNIGIPID
autorizaré el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con @l procedimlents estabipcido an
asla clausula.

Tampeco dars lugar a ajuste de costos, les cunias compeneatonas a que, confarme a la ley en la materas,
pudiera estar sujeta la importassin de bienes contemglados an la realizachdn de los lrabajos,

‘LAS PARTES", acuerdan que ol procedimianto para |a revision y ejuste de costos se llevard & cabao de
conformidad con o establecido en el articuks 84 de La Lay de Obra Pablica del Estado de Querétarg.

En el ajuste de costos se lomard en cuenta la alectacidn del anlicipo para todos los casos y el perindo de
gjecuciin esfabtecido en el presente contrato, Asimismo, "LAS PARTES™ comvienmen que para la
preseniacidn de solicihied debidamenie acompafiada de los requerimienios minimos necesarios pare
evaluar la procedenca de dicho ajusie de costos, "EL CONTRATISTA" dispondra de un plazo maximo de
& dias naturales siguientes a b publicacidn de los indicas nacionales de pracios qgue detarmine al Banoo
de México, aplicabiles al periedo que los mismos indiquen v que serdiran de base para 9l célouls de los
noramenios o decramantos de s cosios de log insamag,

En al entandido de que cualquier scliclisd wo frémile que se presenle en fecha posieror al placo
astablecidio an &l parralo inmediate anterlor ssr8 Improcedenta,

"EL MUNICIFIO™ dentra de los 15 {guince) dias nalurales siguientes a la recepcion oe la solicitud, debera N
emilir por ascrita la resolucan cormespondiente, Cuando el porcentaje del ajste de cosios 3ea al alza,

serd "EL CONTRATISTA” quisn promueva, sies a la baja serd "EL MUNICIPIO quien ko realice.
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NOVENA. - REPRESENTACION DE "EL CONTRATISTA"

El representanie oe “EL CONTRATISTA' asignado por @ mismo, acluasd como residents v
superintendente de congiruccidn e cual deberd contar con Uil profesional en ingenieria civil o carrara
afin y con expenencia comprobada en |a ejecuckin de obras alines ¢ similares a la de este contrato v que
acreditard con los decumentos idénecs, conocer con ampblud los provectos, nosmas de calidad v
especificaciones de consiniccidn, catdlogo de conceplos o acthidades de obra, programas de ajecucion y
guminiztros incluyends los planos con sus modificaciones, biticoras, convenios v demas doocumenios
inherentes gue se generan can motha ce la ejecucidn de los Irabajos v contard con poder amplio ¥
suficiente clorgado por "EL COMTRATISTA" para decidir tods 0 mlacionado al cumplimbents del
présanie confreto an cumplimiento a lo esteblecide  en al arffculo 58 de La Ley de Obra Poblice del
Estado de Querdtare, dicho rasidents daberd tener & disposiciin de "EL MUNICIPIO®, en & lugar de la
obra ¥ bajo su responsabilidad, el proyecio, plancs, especificaciones v calendarzacian de lz obra . Para
cuslquier cambee en la asignacon del residente, "EL CONTRATISTA”, contara oon un plazo de 10 [disz)
dias naturales antes da llavarlos a cabo para haeerlo del comocimisnio de "EL MUNICIPIO",

Az mismo debera ser ratilicada con 8scrilo de ls empresa donde se designa coma su representanie en ks
Gbra vy gque lendré an todo momenio las facultades suficienias para la loma de decisiones en la misma, si
por algin molive i persona designada en el presente concurso no va sér la representanta en |a obea,
deberd acredilar o olra anle “EL MUNICIPID®, con la misma documentacion v caracterfsticas solicitadas
&n |35 bases de concursn, v que a5 obligacion del pardicipanle adjudicado, designar &, su repraserdants
&n la abra el cual serd bajo la autorizacian de “EL MUNICIPIO® Una vez inidade el fiempo de ejscucion
de los trabajes refalives o o presente obra, ¥ no se fenga al representants de la obra, no s6 pormitica
Indciar los rabapes, hasta en lanlo no sea acredilada la personalided del Repressntanie del Conlralista en
fa Obra y el tempo o ke dias gee l@de en desigrano serdn 1omsdos en cuenla, como liempo dao
ajecucian, va que no S8 permitird justificar difenimlents ¢ promegar @ pedodo de gecuclon por @sta
siluacidn,

‘EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de solicitar en cualbquier momenta, por causa juss
sushiucicn del residenie de construccion v "EL CONTRATISTA" fendré ia abligeciin de mandar &
residanta gue cumpla con los requisitos establecido en el presanta coniraio.

DECIMA. - RITACORA

Cueda entendido por "LAS PARTES" gue |a bificora ques 58 gensre oot mckivo de la reafizacikn de bkos
Irabajos maleria de este conlrate formard parde del mismo y su use serd obdgatoro, debiendo
permaneces en @ supendsion de la obra, a lin de que las consullas requerdas so efectden en el silio de
los rabajas, ¥ astard vigenle duranba todo o desarmollo de los rabajos. Para elecios del contrato, hos

anexns v la bidcora de o8 rabajos son instrumentos que vinculan a "LAS PARTES' an sus derechos y
ohligeciones

DECIMA PRIMERA. - AMPLIACIONES DE MONTO YO PLAZO DE EJECUCION

Par razones fundadas v expliciiag, se podrd modificar el plazo v monio del presents conlrato de obra
pibliza madiante convenlo adiclonal, de confarmidad con ol aficals 56 de La Loy da Obea Plklica del
Eztado de Querdians. Los meonlea excedeslss por volimenss o conceplos po considerados en of
catalego original, de conformidad con la complejdad y magnilud de la alwa, podrdn ser pagados por parle
do “EL MUNIGIPIC” durante su ejecudon slempre y cuando heyan sido previemente aprobados y
avloizades por "EL MUNICIPIO" y asentados an la bildcors,
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‘EL MUNICIPIOQ™ desberz elaborar un convestio adicional por el moalo excedante ded conlralo con base en
K5 wolomeEnis ¥ conceplos no consideracos micalmaente, deblende "EL CONTRATISTA® presantar al
presupeesio correspondienle @ papeleria membrelada y firmado por el presantante lisgal para su
pprobacidn ¥ autorizacidn por parte de "EL MUNICIPID®, por su parle "EL CONTRATISTA" ampliars |a
garantia otergada para el cumplimiento del conlrato [ cuando asi bo requiera "EL MUNICIPIO™), v de
vicios ocultos en la misma proporddn sobre ol monta del convenio adicianal,

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS P 0%, ESPECIFICA

Derivado De la complejidad v magrited de la obra v sin gue esto impligue una varscan sustancial af
proyechs original, "EL MUNICIPIO" podré modificar &l provecto, especiflicaciones, v programa malens de
gste contrato, mediante comunicado didgldo por escrito 8 "EL CONTRATISTA". Las madificRsonas se
consideraran incorporadas al texio del presenie conbrato ¥ por o tanlo seran obligatorias pera ambas
partes. Traiandose de frabajos inclukdos en el catalogo de concepios inicial no implicara modificadones a
s precios ¥ tiempo onginaments pactados,

"EL CONTRATISTA" por ningdn mofivo procederd a la ejecucion de los irabajos que no eslén
conlamplados en & caldlngo de concaptos hasta en tanto o 3 suborican las modificaciones v 5a asienis
an hitacors [a ordan de ejpoucin corespandiants

DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

'EL CONTRATISTA' 5o ablige & que los maledales yoequipos gee se ulilicen en bos abajos objelo de
esbe conbrato, cumpian con las Nomas de Calided gue "EL MUMICIPIOY [iéne & vigos, mismas g
farrnan parte integral del presente contrato, v a que 18 reallzackin de 10das v cada una de las partes de
dicha cbra ze efeciien de conformidad con & provedo v 1as especificaciones generales v particulares
para |os frabajos miatera del presente confraio, asl como 4 responder por Sa cuenta y riesgo de os
defectos v vicios cculos que se llegaren & presentar en ks rabajos ¥ de los dafios v perjukclos gus
inobservancia o negligencia de su pare se lleguen a causar & "EL MUNICEPIO" o a terceras, en cu
casq, sa hard efeclive la gerantla olorgada para & cumplimients del condralo, hasla por el moni lotal d
Iz misma.

Ademas "EL CONTRATISTA" deberd Never a cabo fodos kos acios y obras gue sean necesaras para
garantizar la seguridad de sus rabejadores, de cualquiar persana que intervenga en los trabaos chists
e gsle conlralo ¥ a las personas en general que circulen en sus alrededorss de dicha obsa, para lo ceal
debersd de sefalizer adecuadamente dichos trabsjos advidiendo al peatdn v 8 los conduckees de
vieRticubas an SU cako, de la edislencia de waguinana, malariales, excavaciones iy cualguiar olm elamento
que penga en peligro su inlegridad fisica o que pueda causar algan dafio

"EL CONTRATISTA™ ademas deberd evitar ¢l bloguen de banguetas y pasos peatorales y, en caso de
lener gue hacero, coordinarse con las auloridades comespondiertes para que implementen el oparativo
naEsario

“EL CONTRATISTA" e manifiesta coma dnleo responsable por los dados v leslones que se pudionn

caugar @ lercerod con mobive de la ejecucidn de fos rebajos que son regulsdos par asie coriralo
lgualmente sa obliga "EL CONTRATISTA® & no ceder & lercaias personas flalcas o morales sus devechos

y obligationes dedvadas de este conlralo y sus anexos, sobre los blengs o rabajos elecwlados que

ampara este confrate, salvo s derechos de cobro sobre- 125 estmaciones por rabajos ejecutades, en \
CUyd CEmn 58 reauerird la presvia aprobacion expresa v por eacritp de "EL MUNICIPIO" |
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DECIMA CUARTA. - RELACIONES LABORALES

‘EL CONTRATISTA', como amprasario ¥ patran del personal que ofupe con mativo de los abajps
miatera ded contrato, seré el dnico responssble da las obbgaciones derivades de las disposiciones legales
¥ demas ordenamientos en maberia da trabajo v de seguridad social, "EL CONTRATISTA' convisna par
anto e rasponder de todas les reclamaciones qus sus trabajadores pressntaren en su contra o en
contra de "EL MUNICIPIO®, en relacidn con los rabajos del contrato, debiendo cubrir cualquier importe
qui da allo sa darive y sacar 3 salvo v en paz de lales mclamacionas a "EL MUMICIPIO", & mas tardar a
ks diez dias naturales contados a parir de la fecha on que sea notificedo de ello por este dHEne y, en s
supuestos de que per diche molive legare a eragor alguna contidad, "EL CONTRATISTA® Ia reintegrars
# "EL MUMICIPID" en igusl idaming,

De la mizma manera "EL CONTRATISTA", & té&ming o suspension de 05 rabajos objsls de este
contrate, deberd exhibir a “EL MUNICIPIO” &l aviso de lerminacion comespondiente dado al Institute
Mexicano del Sequro Social y demas instiluciones de seguridad social.

DECIMA QUINTA. - SUSPENSION TEMPORAL ¥ TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

"EL MUNICIFIO" podrd suapender temporalmante en tods o a@n pate lne trabajos contratados en
cuadquisr momenls por causa juslificada para ello) temporalicsd gue o podrd prorogarse o ser
indefinkla, para tal efecte *"EL MUMICIPIO® comunicars por escric a "EL CONTRATISTA" los motivos
que la originaron, asl como en su case la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

En case de suspansion del presante dontralo, aste podra continuar produciendo todos sus efectos legales
una ves que hayan desaparscido las causas que 3 molivaron,

La fecha de keminacon del conbralo se prorrogard en igual proporcidn &l pericdo gue comprenda |a
sUspeEnsion, sin modificar &l plazo de sj@cucidn convenido, la Tormalizacidn s& realizard mediante & acla
circunsianciada de suspensan, en lirminos de o dispusste por el artfcuio 64 de La Ley de Gbra Pobiica
del Estlado de Cuardlara,

Cuanda la suspension derive de un caso foruito o luerza mayor dnicamente se suseribicd un convenio
donde se reconozes el plazo de la suspensicn y e lechas de reinigo y terminacidn de los irabajos, sin
rodiftcar el plazo de gjecucidn dal presents contrate, en Emings del articula 61 fFaccion IV de La Ley de
Oen Publica del Estado da Querdtarm.

"EL MUNICIPIQ® podra dar pof lerminado anticipadamante el conlrelo cusndo conturran fazones de
interés general; axisian causas justificadas gue ks impidan s continuacion de los rabajos, v se demuesire
que da confinuar con las obligacionas pactadas se ocasionaria un dafio o parjuicio grave al municipio; sa
dederming la rulided todal o parcial de actos quea disron arigen al contrato, con motivo de 3 resolucicn de
una incorformidad emitida paor la Secrataria de a Funcion Poblica. o por regolucion de autondad judicial
compelenie, o bien, no saa posible determinar la iemporakidad de la suspansicn

Cuande por casa forduito o fuersm mayor 56 imposibilibe o conbnuacidn de los trabajes, “EL
COMTRATISTA’ podrd oplar por no ejecutardos, En este supuests, 5i opta por-la lerminociin anficipada
det comiralo, deberd solicilarla & “EL MUNICIPIO®, quien delerminard o conducants denfro de los gquincs
digs nalurales sigulentes a la presentackin del escrito respeciivo, en RS0 08 negaliva, ser necesario
fue et contratista obilengs o B autandad i'l.Hjl{ilﬂ ki declaralona sorrespond enbe,

En & sventy de gue "EL MUNICIPIO® no produzea condestacion a la soliciud de "EL CONTRATISTA® N
Fagima 9 de 15

E=tn programn on de carfidnr plblics, po e pabccinodo nl peomasicls e peebid o pelfbce akpamo ¢ sus ocursas prtndenen da lee
g rui s —— romrny e r

LT F ) L R e L T el dualiiids ml i sy csbyg = s we reMTH e e L 1o Soames
1

m.nl.rm -.'Ib;hn‘i.l'm-.n Ins Aslabbacimos lﬁl!m‘l hapa usn de loe mcursns dae ssln Fmgmma dabnrn sav danimcindo .'.:-rln'.nnﬂn
wrprilEr e =y by | e -.:.||-|,.||.||.



54

o

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MLM-DUOP-FISMDF-AD-0328-2019

dentro del plazo sefalaco, sa lendrad por acaptada la paticidn de-este Ullimo,

ng waz comunacada la lerminacion anicipads dal conbrato, "EL MUNICIPIO® procedern a omar posesion
de los Irabajos ejeculades para hacerse cargo del inmuebla v de las instalaciones respectivas, v an su
casd, proceder & suspender los trabajos, levantando con a sin la comparacencia de "EL CONTRATISTA',
acla crcunstanciada ded estado en gue sa anceenban s omigsmoes, guedendo obligado “EL
CONTRATISTA® a devolrer 3 "EL MUNMICIPID®, én ur plazo de dies diss naturales confados a parlir del
inicig dal procedimionto respeciivo, ioda |3 documeniacion que ésta b hubiere eniregado para la
realizacdn de los rabajos,

DECIMA SEXTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

‘LAS PARTES" conviemen que “EL MUNICIPIOY podrd en cuakuler momenso  escisdie
admmistralivamente este conlraio de acuerdo con ko establecido en los aticilos 60, 61 v 62 de La Ley
de Obra Pobdica del Estado de Queréiaro,

Las causales referidas en los articulos: mencionadas en el parrafo antercs, dan lugar a la resclsion
mrmediata de este confrato, gin responsshiidad parm "EL MUNICIPIO®, adamas de gue s e gpliguen a
"EL CONTRATISTA" a3 penas convencionakes conforme a lo astablecido por eate confrato o el
aoorecosto que resulte de la rescigion, debiendo fundamentar y maolbivas las causas de la apliceeion de
ung o de oire, indepandientamante de hacer efectva la garantla alorgads para o cumplimianto del mismo
¥ aplcarss on su caso a “EL CONTRATISTA® los demas cargos que procadan,

"LAS PARTES" comvienen gue csando "EL MUNICIPIO" determing jusiicadaments la rescisiin
administrativa del contraio, el inicid g8l procedimiento correspondiente se comunicard a "EL
CONTRATISTA" exponiendo a5 razones gque para @l efeclo se luviersn para que ésle, daniro del
lerming de gquince {15) dias habiles conlados a padir del dia siguiente: en que surla sus efecios
nafificacion del indcio de la rescsidn, manifleste oque a 5u derecho convanga, en cuyd cso, Iranscurmi
dicho plaze, "EL MUNICIPIO" resolverd lo procedemie, dentre del plazo de quince (15) dias habil
sigwientes a ka decha en que hublers rechido @ esciio de conlestacidn de "EL CONTRATISTA", En e
stupusstn de no producle contestacitn "EL CONTRATISTA®, denbra dal plaze sedalado, se amited la
resolicidn respectiva, an los Wrminos de fa Ley de Obra Pdblica del Eslado de Querdiara,, asi como an
apage a loa demés ordasamianios aplicablea.

Una vez comunicado el nicio dal procadimiesto de resciidn adminisiratva del contraio "EL MUNIGIPIO®
procederda a lomer posesion de [os irebajps ejecutados para hacers2 cargo del inmuebla v de las
iInstalacionas respaclivas, ¥ en su casd, proceder 8 suspander los trabejos, lavantando con o &0 la
comparacancia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado &n que se encusnira |a obra y
"EL CONTRATISTA’ eslara chligado a devolver a "EL MUNICIPIO®, an un plazo de diez dias najurabes
contades a partic del inicio del procadimisntn, toda la documentacion gue sta e hahiere entregado para
la realizacidn de kos frabajos.

La deferminacitn de dar por rescindido administrativemente el contrato, no podrd ser rewvocads o
modificada por “EL MUNICIMIO", Iniciads of procedimients de rescision vy antas de su conslusidn, “EL
MUNICIPIO" podrd m su juicio, suspender ol irfimite del cilado procedimiznto, cusndo se hublere inicindo
un procedimiento de conciiiacion respecto del presents conbralo, En el caso de que se determine no
rescindir el contralo, se regrograntaran o5 Falkajos urs vez nolificada B resodecin corresporsdients por
EL MUNICIPID & "EL CONTRATISTA®

DECIMA SEPTIMA. - CESION DE DERECHOS
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‘EL CONTRATISTA" 5o obliga a no ceder anta terceras personas fisicas 0 moralas, va sea odo o en '\lll'
partes sus derechos ¥ obligaciones darivados de esie contrato v sus anexos para la realizacion de 1a obra
en mancicn, salva los derechos de cabro sobre estimacsnes, faciuras o condra-recibos por Irabajos

gleculados, debiendo cumplir para edo con s lerminos ¥ condiciones que mas adelante se sefalan,

‘EL CONTRATISTA' no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, paro con autodzadan
por ascrite de "EL MUNICIPIOY, =i podrd subcontratar respecio de partes de obra o cuando adouiars
materiales o aquipas qua nchiyan su instalackan en la obra. Esta autorizecion previa no se requerird
cuando "EL MUNICIPIO" seiiale especificamante en las bases de lctacion, las pares de obra que
podrin ser cbhjeto de subgsonbratackin, En todo caso "EL CONTRATISTA' soguird siendo o dmico
responsable de la ejscucin de la obra ante "EL MUNICIPIO®

‘EL CONTRATISTA" podra ceder o gravar sus derechos de cobro, deblendo curmplie con las condiciones
siguientes;

|. Dar aviso previo, expreso y por escrite 8 “EL MUNICIPIO® en que se exprese su (nencdn de ceder o
gravar todo o en parte su derecho de cobro. El aviso que aqul $& menciona, debesd darse cuanda
menos con 30 {treinta) dias naturales de anticipacldn, especificando claramente kos derechos Gue
saran material del fuluro gravamen o cesidn. En este auea deberd deciarar "EL COMTRATISTA" bapn
protesla de DECIR VERDAD, que no ha celebrade con anlenoridad ols cesidn de derechos o aclo
juridicn que ae tfreduzca en ceakin a favor de terceroe de diches derechos de cobwa, De exislir una
cEsion o grovamen antgror, deberd expeesaro asi vy aporter todos los dalos v documentos gue
permitan su plens identifcacion,

I, Contar con aprobsciin previa, expresa ¥ por escrito de "EL MUNICIPIO" respecto del aviso del punto
antesiar,

I, Motifcacdn preferente a través de Corredor o Nolario Pablico de ka canstilucion del gravamen a-dela
cesion de derechos celebrada en la que se indque claramenis el nomera, fecha, v objelo del contrat
fuermie, las facluras, en sU cas0 conlra-recibos malesia del gravamen o de la cesion, asi como
importa v B fecha de cada uno de ellos, of imporie Wlad de 8 cesidn o gravamen, con & desplose
corespondients v cualguier ofro dale o dosumento Indispensable que se reguiera a juicio de “EL
MUMICIPIO” para que quede plenaments identficada @l crédita eadide o gravade,

V. En cazo de que no s2 opte por & nolifleasidn a bipwds de Cormedor a Natane Pablico, osto debera
hacarsa en forma fehaciente can el acuse da mobo conespondients por EL MUNICIPIO® a fn de que
quede constancia indubitable de qgue s cumpiid can el ragulsile que estabiace La Lay, sin perjuicio de
que s satisfagan los demés requisitos safiatados en al paralo anteror,

Y. Lanclficacidn, o en su caso el aviso de la cestin o de la canstitucion de un gravamen sotre derechos
de cobro, debera ser bacha a "EL MUNICIPID® dentra de los 30 {freinta| dias naturales siguientes & la
celabracion del conlrato entre cedente y cesionano o acreedor ¥ deudor pignoraticio, o, entre las
parias gue calebren el contrato o acto juridico cuye objelo sea ceder-o gravar 8 {avar de una de clas
&l colre de bas facturas v contra-racibos materia del presenta contrato.

Wi, Cualguier otro dato o documenta gue "EL MUNICIPIO" estme necesario para poder pmceder a la
cesiin dal deracha da cobm

Vil Queda exprosamente convanido y asi o admile "EL CONTRATISTA™ gue "EL MUNICIPIO", no asume
responsabilidad freota o terceras por sl incumplimiento del contrato, convenic o acto juridico & través
del cual "EL CONTRATISTA" sea susliluide on los orédilos que surgiesen o su favor conforme lo
salipulads en el presente instrumenis,

WIL "LAS PARTES" convienen que, en caso de resciakin de este contral, s cdditos a Tavor de terceros
tendran ka skguiente prefactsn u orden de preferencid en suU pago. M

= Craditos a favar de los trabajedores de "EL CONTRATISTA®
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b Craditos fiscales an bos gminas del Codign Fiscal de la Federacian,

-8 Graditns a faver de "EL MUNICIPIO®, temendo preferancia dentre de eslos, os gue resulien de la
falta de amorlizacion del o de los anlicipes gue se havan otorgado a cuenta de este contrato a "EL
CONTRATISTA"

il. CHros crddios a fawoe de tarcerms distintos a los mencionados en log puntos antedones

‘EL MUNICIPMO® tendrd la facslad para rescindie de plono derecho y sin necesidad de declaracian |
[udicial e sonirsto cusndo, una ver noliticada b cosion de derecho o acto juridico da que s frale, kos R
derechos de crédito gue comprenda sean cobrados por el cedents, deudor péignoraticio, fideicomitente ¢
cuahguier persona distinia del nwevo lular del gerecho. "EL MUNICIPIO™ tambign podra rescindir de

pleno dergcha y sin recesidad de declarackdn judicial el presenle contrato, cuando, después de ser
cobradas las fachuras o conira-recibos, estas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA' en un confrato de

casidn de crédilo o de canstituciin de garantia prendads, de fdekcomiso en garantia o cualguier ofro acio

Jurideco que tenga como consacuencia corfernir & wn lercers los derechos de "EL CONTRATISTA" a los
cradeos generados conforme B este contrats, o preferencla sobee dicho ebdia.

DECIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD

"LAS PARTES" convienan qua en el caso de informacidn que se conslders confidensial de sonformidad
con & ariculo 38 froccson | y I del Reglamente de La Ley Estatsl de fcceso a b Indormacion
Gubernamental del Estado de Querdtaro, *EL CONTRATISTA” tendrd un plazo no mayor a 5 | dneo) dias
habiles posteriores a @ fecha deo 1a firma del presenta contrate: para olorgar consentimients para la
tifusiin parcial o lotal de esta infofmacion, en caso de no axpresar Ssu consentimiento, 52 tendrd negado
o amienior, esio de conformidad con ko establecide en el aficulo 35 sequndo parraio del Reglamento de
la Ley de Acceso & I Informacitn Gubernameantal ded Estada de Queratarp.

"EL CONTRATISETA™ s& obliga a mantéenser @n sbeoluta conlidencialidad loda la sformecidn a la
tenga acceso en wriud del presents contrals v de la sjacucion de los tabajos que el misma regula, par
que dehard valar par la seguridad de dicha informaciin, no pudisnde drskgarla por ningdn medio.

DECIMA NOVENA. - PENAS CONVEMCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
IRABAJOS

‘EL MUMICIPIOY Lendrd la facultad de verificar si las obras objeto de este conlralo e estan eecutands
pos "EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cua "EL MUMNICIPIO™
comparard periddicamanie: ol avance de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el
gvance de las obras es menor qus bo que debia realizarse, "EL MUNICIPID" procederd a:

I, Mollficarie 5 "EL CONTRATISTA® madianta la bitacora de obra, el alraas delectade de conformidad
COf Su programa de obea aprobada, para que éste Gltimo fome la medida pedlinenta pa aciualizar 3
ejecucion da su obra

I En zaso de que por causa imputable o "EL CONTRATISTA®, no se ajecute la obra de conformidad
con el pedodo de epeouddn establesido en gl prasente conlrato, "EL MUMNICIPIO® aplicard une
refencdn econdmica a la eslimackin que s encuening en praceso en la fechs que se detarming el
alraso, misma que "EL CONTRATISTA” podrd racuperar &n las proximas eslimaciones. si regulanza
los iempos de atraso sefiglados en los programas de sjecucion de suministre o de uliizacisn da bs
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insumos. La aplicacion de eslas retenciones endrd el cardcier de defintivos, si a la lecha pactada de

lerminacion de los rabajes, esins no e han concluklo. Elcdleuls da la re

terncbin serd del 2% [(dos por

clento) soore [a giferencia entre los rabajos realmente sjecutados (lolal esimada acumulada) y el

imporie de lo gue debsd ejesularse (total programado acumuladao) d
ejacucion aatablecida,

@ acugrdo ail programa de

Il Adicicnalmente “EL MUNICIPIO" aplicard para el cazo de que por causa impotabie a "EL
CONTRATISTA", é&sie no concluya fa obra en la fecha zefaladn en o programe una pena |
corvencional consistente en una cantidad igual al 2% (D035 por cento) mensual sobre a8 diferenoia I"*«_
entrg &l importe de le obra ejecutads vy el importe de la obra que debid realizar la que aphicard "EL

MUNICIPIC" a "EL GCOMTRATISTA" en sus estimacionas y hasta al

momento en gue las obras

gueden concuidas y recibidas a satsfaccion de "EL MUNICIPIO". Para determinar la aplicacidn de las
sancicnes estipuladas, no se tomaran en cuenta fas demoras provocadas por caso forulto o fuerza
mayos o, por cualguber offa causa gue a8 juicio de "EL MUNICIPIO® no sea imputable & “EL

CONTRATISTA.

Eslas penas, en ningdn caso podrdn ser superores, en su conjunty, al monto de la garantls de

cumplimients, en cuye caso v llegads a dicho limite s dard micio al
administrativa,

procadinventn de rescisidn

Independienternanta de ka aplicacidn de las penas convencionales sefatades antedcmyenta, cuando no

g haya llegado al limite do la flanza de cumplimiests, "EL MUNICIPID"
cumplimianto del contrato o la reaclaidn d= misme,

podray opter entre. cxigir e

Las cantidades que resulten de la aplicacidn de las penas convenclonales gue se mpongan a "EL
CONTRATISTA e haran efectivas con cargo 3 las cantidades que e havan sido refenidas, aplicande,
ademas, s da lugar 8 ello, |a fianza de cumplimento, corforme 8 1o estipulado en kB Clausula Décima

Sexta ded prasente contrato

VIGESIMA. - TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

"EL CONTRATISTA" comumnicard por escrito a "EL MUNICIPID® |a terminaciém da oz irabajos gua Im

fueron encomendados ¥ @sla 8 5U voz venficara que los mismos estdn debidaments conduldea dentro del
Mazo de 7 |site) dies natorales contados a- partir de la-fecha del escrito de terminacidén presentado por
"EL CONTRATISTA', asimismo "EL CONTRATISTA® tendrd un plazo de 15 {quince) dias natrales a

partir de la verificacidn fislca de esios para realizar su cierre financiero,

fisica, en un plaze que no exceda de 10 dias nalurales, lo cual se realizard madiante la suscripcion del
acta correspondiente en la que inlervendrdn los representantaes de.ambas partes, an los Brminos de la

Ley de Oibre de Dbre Plblica ded Eslado de Cuerdtare,

Lina wex constatada s terminscion por para de "EL MUNICIPIO®, informard a b conlraloria infema
municipal ¥ procoderd a su rocepeion dentro de log 15 [guince) dias nalurales siguientss ala venlicacion
de conchusion de kos rabajos, levaniando el acte correspandients de confarmidad con b eslablecido en e

arliculo B8 de La Ley de Obra Poablica del Estado de Querétam.

En caso ge no cubnr éste denirg del plazo eslabiecida, no s¢ podra lirmar el acla de enfrega recepcion.
Finalizada la verificacitn de los trabains por parte de “"EL MUNICIPFIO®, dsia procederd a su recspoian

"EL MUMICIPIC" podid élecduar recepoiones parciales cuando a su juicio axistieran trabains terminaros ¥

sus partes sean Wenlificables v susceplibles de ulilizarse.
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Peterminadd e saldo total, "EL MUMNICIPIO® pondrd a disposicidn de "EL CONTRATISTAS &l pago
corrgspondignte, medianie su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitard el reintegro de
0% inportes resullantes; v en lomma simullanea, se levantara el acta adminisiraliva que oé por extinguidos
los derechos v cbligacionss asumidas por ambas partes en el presenta contrata.

VIGESIMA PRIMERA. - FINIQUITO ¥ TERMINACION DEL CONTRATO

"EL MUNICIPIO" dard por terminade parcial o totalmomdes bos derechos v obfigaciones asumidos por "LAS
PARTES" gue interviencn en este conirato, deberdn elaborar @l finiquite correspondients anexando e
acia de enfrega-recepcion de los rabajos.

Una vaz elabarsdo el finiquite de los trabajos, "EL MUNICIPIO" dard por terménado ¢f confraio defando
urécamente subsistentes las acciones gue denven del fnigquils, asi coma de la garantia gue se contempla
an al arlicebo 55 fraccian IV de La Ley de Obra Piblica del Estade de Querdlara., por ke gua no serd
faclibe gque "EL CONTRATISTA" presente reclamacidn alguna de pago ocon posterioddad a su
farmakizacion,

"EL MUMICIPID® debera nolificer a "EL CONTRATISTA" a través de su representante legal o su
residents, la fachs, lugar v hora en que se leverd a cabo el finiquito, "EL CONTRATISTA" tandrd L
obligacion de acudir ol Hemado gque sa le haga por aeciito, de ke conlraro se procedesy a su elsboraoion
en & plazo ¥ la fosma gue pare lal efecle 56 establecid en el preaente condrato, delendo “EL
MUMICIPIC® comunicar su resufiado a "EL CONTRATISTA” conforme & o establecido en el articulo 66
dela Ley de Qbra Plbdica del Estado de Querdtaro.

El acta adminstraliva que dé por lerminados los derechos y obligaciones formara parte del contrato y "EL
MUMNICIPIC” |a cedebrard de conformidad con o establecids en el adiculo 56 de La Ley de Cbra Publica
del Estado de Cuerélan,

VIGESIMA SEGUNDA. - JURISDICCION

Para |a interpretacidn y cumplimiento de esle contrate "LAS PARTES" so sameten a la jerisdiccion v
compatancia de los ibunales del fuero comdn en el Estade de Querdlarn, con renuncia expresa al fugro
que pudiors correspondarie por rezén de su dormiciio, presents o fulurg, o cuslguier olre causa, En
supiesio de gque durante la vigencia del presente coniralo surjan discrepancias estriclamente sobre
protlemas especiiicos de caracler téonico o acminisirativo denvados de 3 ejececian da 08 rabajos, v
que ne Empliguen an modo algung una avdiencia de concliacion, prevalecerd la opinidn de “EL
MUMNICIPID" slempre v cuando dsla sea debidameante sustentada en |a bitdcora de obra,

VIGESIMA TERCERA. - VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente conirislo sard a paric de la firma del mismo v hasta &l momento en que “EL
MUNICIPIO™ emita & acla administrabiva que dé por extinguidos los derachos y obligaciones de "EL
COMTRATISTA'

“LAS PARTES" se obligan a sujstarse eslrictamanle para la gjecumon de la obra objots de esto conlrato,
a impdas ¥ cada una de las clausulas gue o inlegran, asl como a o Wrminos, [noamignbos,
procedimienios v requisiios que estabiece La Ley de Obra Poblica del Estado de Querdélara v demas
narmas y disposiciones administativas que le sean aplicables
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UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDD DEL PRESENTE CONTRATO, Y
SABEDORAS LAS PARTES DE S5U FUERZA Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAM DE
CONFORMIDAD POR DUPLICADO EL DIA 28 (VEINTIOCHO) DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019

EN EL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

POR “EL MUNICIPIO" POR YEL CONTRATISTA"

PROF A, MARINA PONCE CAMACHO ADD
PRESIDENTE MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL
PEIC, MARIX LILLA FUENTES RUBIO

SINDICO MUNICIPAL

TESTIGOS DE ASISTENCIA
C.P, DANI : ) GONZALEZ
DIRECTOR DE RERIA MUNICIPAL

LEC. DARI
MRECTOR

ESTAL FIRMAS CORBESPONDEN AL COMTRATO DE DERA PUBLICA & BASE DE PRECIDS UMTARICES ¥ TIENPD
DETERMIMADDG Mo, MLM-CLGPFISMOF-AD-0328-201F BE LA O8RS “CONSTRUGCION DE ANEXD BODEGHA EN ESCUELA
TELESECUMDARLA DE LA LOGCALIDAD DE RINCON DE PIEDRA BLANGA™ EN EL MUNKSIFIO DE LANDA OF MATAMORCES

RO,
FIM QE TEXTO
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