



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.



ACTA DE DICTAMEN DE PROPUESTAS

CONCURSO No: MLM-DUOP-FAFEF-IR-003-2020
LICITACION: INVITACIÓN RESTRINGIDA

ACTA QUE SE LEVANTA PARA DAR INFORME SOBRE EL RESULTADO DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA N° MLM-DUOP-FAFEF-IR-003-2020 CON RELACIÓN A LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PRIMEA ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE PALO VERDE LANDA DE MATAMOROS, QRO." EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE, MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

EN LANDA DE MATAMOROS, QRO. EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2020, A LAS 13:00 HORAS, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DEPENDENCIA, UBICADA EN LA CALLE CONSTITUCIÓN S/N COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE DOCUMENTO.

PRESIDE EL ACTO EL ING. PATRICIO XAVIER MADRIGAL BARBA EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL CP. DANIEL CAMACHO GONZÁLEZ EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE TESORERÍA, CONTANDO CON LA PARTICIPACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL, EL LIC. DANIEL RUBIO OLGUIN, PARA DAR INFORME SOBRE EL RESULTADO DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS INDICANDO EL MONTO DE LA PROPUESTA ORIGINAL Y EN SU CASO EL IMPORTE DE LA PROPUESTA CORREGIDA EN BASE A LA REVISIÓN REALIZADA CON EL RESULTADO SIGUIENTE:

REVISIÓN DOCUMENTOS TÉCNICOS:

EMPRESA: C. BRÍGIDO RIVERA DÍAZ. -

EN EL DOCUMENTO PT-1 CARATULA DE DATOS NUMERAL 1.- NO REGISTRA LA FIRMA NI ANTEFIRMA Y ENUNCI A OTRA PERSONA COMO SU APODERADA LEGAL SIN PRESENTAR EL DOCUMENTO QUE ACREDITE DICHO PODER; Y CUENTA CON UN CAPITAL CONTABLE DE \$797,560.05 CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2020.

EN EL DOCUMENTO PT-3 CURRÍCULUM DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA NO INTEGRA EL CURRÍCULUM DEL RESPONSABLE EN LA OBRA, SOLO OFICIO DE DESIGNACIÓN.

EN EL DOCUMENTO PT-11 CARTA DE LOS PROVEEDORES, SU CARTA ES DE UN PROVEEDOR QUE NO ES DEL MUNICIPIO, Y NO MANIFIESTA SITUACIÓN DEL POR QUE NO EMPLEA A PROVEEDORES DEL MUNICIPIO O LOCALES RESPECTO DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS

EN EL DOCUMENTO PT-13 EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA, EN EL CUAL MANIFIESTA: QUE LA MISMA SE ENCUENTRA EN TRAMITE ANTE EL IMSS.

LA PROPUESTA NO VIENE FOLIADA COMO SE SOLICITO EN LAS BASES DE CONCURSO.

Gregorio manroy



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.



ACTA DE DICTAMEN DE PROPUESTAS

EMPRESA: **C. OSCAR ESCOBEDO CAMACHO.** -

EN EL DOCUMENTO PT-13 EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA, EN EL CUAL MANIFIESTA: QUE LA MISMA SE ENCUENTRA EN TRAMITE ANTE EL IMSS.

CUENTA CON UN CAPITAL CONTABLE DE **\$1'392,159.00** CON CORTE AL 31 DE MAYO DE 2020

EMPRESA: **C. GREGORIO MONROY VILLEDA.** -

EN EL DOCUMENTO PT-1 CARATULA DE DATOS NUMERAL 1.- NO REGISTRA ANTEFIRMA Y CUENTA CON UN CAPITAL CONTABLE DE **\$ 1'160,038.66** CON CORTE AL 31 DE MAYO DE 2020.

EN EL DOCUMENTO PT-3 CURRICULUM DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EL CURRÍCULUM DEL RESPONSABLE TÉCNICO NO ESTÁ FIRMADO POR EL REPRESENTANTE, SOLO POR EL PARTICIPANTE.

EN EL DOCUMENTO PT-11 CARTA DE LOS PROVEEDORES, SU CARTA ES DE EL MISMO COMO PROVEEDOR, MANIFESTANDO QUE TIENE UNA CASA DE MATERIALES UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

PROPUESTA NO VIENE FOLIADA COMO SE SOLICITO EN LAS BASES DE CONCURSO.

RESPECTO DEL IMPORTE DE LAS **PROPUESTAS ECONÓMICAS** SE TIENE LO SIGUIENTE:

EMPRESA Y/O PARTICIPANTE	IMPORTE ORIGINAL SIN IVA	IMPORTE CORREGIDO SIN IVA
C. BRÍGIDO RIVERA DÍAZ	\$ 1'750,005.32	\$ 1'750,005.32
C. OSCAR ESCOBEDO CAMACHO	\$ 1'723,023.26	\$ 1'723,023.26
C. GREGORIO MONROY VILLEDA	\$ 1'819,944.52	\$ 1'819,944.52

EMPRESA: **C. BRÍGIDO RIVERA DÍAZ.** -

EN EL DOCUMENTO PE-3 CALCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, INDIRECTOS Y UTILIDAD, CONSIDERA PARA EL CALCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, PARA EL CALCULO DE FINANCIAMIENTO CONSIDERA UN VALOR DE 5.69% PERO NO ANEXA LA TABLA DE SOPORTE, QUE EMITA LOS VALORES YA SEA INSTITUCIÓN FINANCIERA Y/O BANCARIA.

EN EL DOCUMENTO PE-1 INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, PE-4 CATALOGO DE CONCEPTOS Y PE-7 PROGRAMAS DE OBRA CON MONTOS SEMANALES. - NO CONSIDERO LO SOLICITADO EN LA UNICA JUNTA DE ACLARACIONES, POR TANTO, INCUMPLE EN LO PLASMADO EN LAS BASES DE CONCURSO.

Gregorio monroy



ACTA DE DICTAMEN DE PROPUESTAS

EMPRESA: **C. GREGORIO MONROY VILLEDA.** –

EN EL DOCUMENTO PE-1 INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, PE-4 CATALOGO DE CONCEPTOS Y PE-7 PROGRAMAS DE OBRA CON MONTOS SEMANALES. - NO CONSIDERO LO SOLICITADO EN LA UNICA JUNTA DE ACLARACIONES, POR TANTO, INCUMPLE EN LO PLASMADO EN LAS BASES DE CONCURSO.

EL MUNICIPIO, HACE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES VERIFICANDO QUE LAS MISMAS INCLUYAN LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA, QUE LA OBRA SE REALICE DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SEAN LOS REQUERIDOS.

EL MUNICIPIO EMITE EL PRESENTE DICTAMEN QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA EMITIR LA ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE.

ANÁLISIS DE PROPUESTAS

1.- DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL PARTICIPANTE **C. BRÍGIDO RIVERA DÍAZ** CON IMPORTE SIN IVA DE **\$1'908,307.20** LA CUAL EXCEDE EL MONTO DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA, Y NO CONSIDERAR LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, POR LO CUAL **SE DESECHA LA PROPUESTA PRESENTADA POR DICHO PARTICIPANTE.**

2.- DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA PARTICIPANTE **C. GREGORIO MONROY VILLEDA**, CON IMPORTE SIN IVA DE **\$ 1'913,979.42**, LA CUAL EXCEDE EL MONTO DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA, Y NO CONSIDERAR LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, POR LO CUAL **SE DESECHA LA PROPUESTA PRESENTADA POR DICHO PARTICIPANTE.**

3.- DEL PARTICIPANTE RESTANTE, NO SE TIENEN OBSERVACIONES QUE MODIFIQUEN SUSTANCIALMENTE LA PROPUESTA PRESENTADA EN ESTE ACTO, SIN EMBARGO, LA PROPUESTA MAS BAJA ES LA PRESENTADA POR EL PARTICIPANTE: **C. OSCAR ESCOBEDO CAMACHO.**

EN VISTA DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 48 Y 49 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE SELECCIONA AL PARTICIPANTE: **C. OSCAR ESCOBEDO CAMACHO**, COMO LA PROPUESTA QUE OFRECE LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MENCIONADA.

Gregorio monroy
3




MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

ACTA DE DICTAMEN DE PROPUESTAS



POR EL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.



ING. PATRICIO XAVIER MADRIGAL BARBA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PUBLICAS



C.P. DANIEL CAMACHO GONZÁLEZ
DIRECTOR DE TESORERÍA



LIC. DANIEL RUBIO OLGUIN
DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL

POR LOS PARTICIPANTES ASISTENTES


C. BRÍGIDO RIVERA DÍAZ



C. OSCAR ESCOBEDO CAMACHO.



C. GREGORIO MONROY VILLEDA


Gregorio monroy

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A EL ACTA DE DICTAMEN DE PROPUESTAS, DEL CONCURSO: MLM-DUOP-FAFEF-IR-003-2020. MODALIDAD: INVITACIÓN RESTRINGIDA, CORRESPONDIENTE A LA OBRA MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PRIMEA ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE PALO VERDE LANDA DE MATAMOROS, QRO. EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE, MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

-----FIN DEL TEXTO-----



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.



ACTA DE ADJUDICACIÓN Y FALLO

CONCURSO No: MLM-DUOP-FAFEF-IR-003-2020

LICITACION: INVITACIÓN RESTRINGIDA

ACTA QUE SE LEVANTA PARA DAR INFORME SOBRE EL DICTAMEN Y FALLO DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA N° MLM-DUOP-FAFEF-IR-003-2020 CON RELACIÓN A LA OBRA: **"MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PRIMEA ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE PALO VERDE LANDA DE MATAMOROS, QRO."** EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO.

EN LANDA DE MATAMOROS, QRO. EL **DÍA 22 DE JUNIO DE 2020, A LAS 13:00 HORAS**, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DEPENDENCIA, UBICADA EN LA CALLE CONSTITUCIÓN S/N COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE DOCUMENTO.

PRESIDE EL ACTO EL ING. PATRICIO XAVIER MADRIGAL BARBA EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL CP. DANIEL CAMACHO GONZÁLEZ EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE TESORERÍA, CONTANDO CON LA PARTICIPACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL, EL LIC. DANIEL RUBIO OLGUIN, ASÍ COMO LOS PARTICIPANTE INVITADOS PARA DAR INFORME SOBRE EL RESULTADO DEL DICTAMEN Y FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA: **"MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PRIMEA ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE PALO VERDE LANDA DE MATAMOROS, QRO."**

DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS, Y DEBIDO A QUE UNO DE LOS TRES PARTICIPANTE CUMPLEN TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE Y CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES **V Y VI** DEL ARTÍCULO **48** DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE DESIGNA AL:

C. OSCAR ESCOBEDO CAMACHO

CON UN IMPORTE SIN IVA DE: \$ 1'723,023.26

(UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL VEINTITRÉS PESOS 26/100 M.N.)

COMO CONCURSANTE SELECCIONADO EL CUAL PRESENTÓ LA PROPUESTA SOLVENTE MÁS BAJA DE LAS ACEPTADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MOTIVO DE ESTA CONVOCATORIA,

EL MISMO FUNCIONARIO MANIFESTÓ QUE LA PRESENTE SURTIRÁ EFECTO DE NOTIFICACIÓN LEGAL DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ORDEN DE TRABAJO RESPECTIVA PARA DAR INICIO:

FECHA DE INICIO: 06 DE JULIO DEL 2020.



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

ACTA DE ADJUDICACIÓN Y FALLO



PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DÍAS NATURALES.


FECHA DE TÉRMINO: 03 DE OCTUBRE DEL 2020.

EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A FIRMAR EL CONTRATO CITADO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA.

LOS PARTICIPANTE ASISTENTES QUE NO RESULTARON GANADORES EN ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO DE CONFORMIDAD, NO TENIENDO DUDA ALGUNA DE LO AQUÍ ASENTADO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNIÓN, SIENDO LAS **13:35** HORAS, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

POR EL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.



ING. PATRICIO XAVIER MADRIGAL BARBA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PÚBLICAS



C.P. DANIEL CAMACHO GONZÁLEZ
DIRECTOR DE TESORERÍA



TESTIGO
LIC. DANIEL RUBIO OLGUIN
DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL

POR LOS PARTICIPANTES ASISTENTES

C. BRÍGIDO RIVERA DÍAZ

C. OSCAR ESCOBEDO CAMACHO

C. GREGORIO MONROY VILLEDA







Gregorio monroy

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A EL ACTA DE ADJUDICACIÓN Y FALLO DE LAS PROPUESTAS, DEL CONCURSO MLM-DUOP-FAFEF-IR-003-2020. MODALIDAD: INVITACIÓN RESTRINGIDA, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PRIMEA ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE PALO VERDE LANDA DE MATAMOROS, QRO. EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

-----FIN DEL TEXTO-----