



CONCURSO No: MLM-DUOP-FAFEF-IR-009-2020
LICITACION: INVITACIÓN RESTRINGIDA

ACTA QUE SE LEVANTA PARA DAR INFORME SOBRE EL RESULTADO DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA N° **MLM-DUOP-FAFEF-IR-009-2020** CON RELACIÓN A LA OBRA: **"MEJORAMIENTO DE ANDADOR EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE ANDADOR PEATONAL DE CALLE CALLETANO RUBIO A PRESA SAN MIGUEL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS, QRO."** EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

EN LANDA DE MATAMOROS, QRO. EL **DÍA 25 DE JUNIO DE 2020**, A LAS **09:00 HORAS**, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DEPENDENCIA, UBICADA EN LA CALLE CONSTITUCIÓN S/N COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE DOCUMENTO.

PRESIDE EL ACTO EL ING. PATRICIO XAVIER MADRIGAL BARBA EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL CP. DANIEL CAMACHO GONZÁLEZ EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE TESORERÍA, CONTANDO CON LA PARTICIPACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL, EL LIC. DANIEL RUBIO OLGUIN, PARA DAR INFORME SOBRE EL RESULTADO DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS INDICANDO EL MONTO DE LA PROPUESTA ORIGINAL Y EN SU CASO EL IMPORTE DE LA PROPUESTA CORREGIDA EN BASE A LA REVISIÓN REALIZADA CON EL RESULTADO SIGUIENTE:

REVISIÓN DOCUMENTOS TÉCNICOS:

EMPRESA: **C. ARGELIO MONTES OLVERA. -**

EN EL DOCUMENTO PT-1 CARATULA DE DATOS NUMERAL 1.- NO REGISTRA LA ANTEFIRMA, NUMERAL 12.- NO RELACIONA A LOS PROFESIONISTAS AL SERVICIO DEL PARTICIPANTE; Y CUENTA CON UN CAPITAL CONTABLE DE **\$9'567,666.11** CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2020.

EN EL DOCUMENTO PT-3 CURRICULUM DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EL CURRÍCULUM DEL RESPONSABLE TÉCNICO NO ESTÁ FIRMADO POR EL REPRESENTANTE, SOLO POR EL PARTICIPANTE.

EMPRESA: **C. GREGORIO MONROY VILLEDA -**

EN EL DOCUMENTO PT-1 CARATULA DE DATOS NUMERAL 1.- NO REGISTRA FIRMA NI ANTEFIRMA Y CUENTA CON UN CAPITAL CONTABLE DE **\$ 1'160,038.66** CON CORTE AL 31 DE MAYO DE 2020.



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.



ACTA DE DICTAMEN DE PROPUESTAS

EN EL DOCUMENTO PT-3 CURRÍCULUM DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EL CURRÍCULUM DEL RESPONSABLE TÉCNICO NO ESTÁ FIRMADO POR EL REPRESENTANTE, SOLO POR EL PARTICIPANTE.

EN EL DOCUMENTO PT-11 CARTA DE LOS PROVEEDORES, SU CARTA ES DE EL MISMO COMO PROVEEDOR, MANIFESTANDO QUE TIENE UNA CASA DE MATERIALES UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

LA PROPUESTA NO VIENE FOLIADA COMO SE SOLICITO EN LAS BASES DE CONCURSO.

EMPRESA: **C. LILIANA TERESITA RAMÍREZ PLAZA.** -

EN EL DOCUMENTO PT-1 CARATULA DE DATOS NO INTEGRA RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. Y CUENTA CON, UN CAPITAL CONTABLE DE \$ 1'734,115.79 CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2020.

EN EL DOCUMENTO PT-3 CURRÍCULUM DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EL CURRÍCULUM DEL RESPONSABLE TÉCNICO NO ESTÁ FIRMADO POR EL REPRESENTANTE, SOLO POR EL PARTICIPANTE.

EN EL DOCUMENTO PT-13 EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA, INTEGRA LA EVIDENCIA DE HABER INICIADO EL TRAMITE DE DICHA EVALUACIÓN.

RESPECTO DEL IMPORTE DE LAS **PROPUESTAS ECONÓMICAS** SE TIENE LO SIGUIENTE:

EMPRESA Y/O PARTICIPANTE	IMPORTE ORIGINAL SIN IVA	IMPORTE CORREGIDO SIN IVA
C. ARGELIO MONTES OLVERA	\$ 3'089,137.63	\$ 3'089,137.63
C. GREGORIO MONROY VILLEDA	\$ 3'032,119.24	\$ 3'032,119.25
C. LILIANA TERESITA RAMÍREZ PLAZA	\$ 2'844,782.62	\$ 2'844,782.62

EL MUNICIPIO, HACE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES VERIFICANDO QUE LAS MISMAS INCLUYAN LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA, QUE LA OBRA SE REALICE DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SEAN LOS REQUERIDOS.



EL MUNICIPIO EMITE EL PRESENTE DICTAMEN QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA EMITIR LA ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE.

ANÁLISIS DE PROPUESTAS

1.- DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL PARTICIPANTE **C. ARGELIO MONTES OLVERA** CON IMPORTE SIN IVA DE \$ **3'089,137.63**, LA CUAL EXCEDE EL MONTO DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA, POR LO CUAL **SE DESECHA LA PROPUESTA PRESENTADA POR DICHO PARTICIPANTE.**

2.- DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL PARTICIPANTE **C. GREGORIO MONROY VILLEDA** CON IMPORTE CORREGIDO SIN IVA DE \$ **3'032,119.25**, LA CUAL EXCEDE EL MONTO DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA, POR LO CUAL **SE DESECHA LA PROPUESTA PRESENTADA POR DICHO PARTICIPANTE.**

3.- DEL PARTICIPANTE RESTANTE, NO SE TIENEN OBSERVACIONES QUE MODIFIQUEN SUSTANCIALMENTE LA PROPUESTA PRESENTADA EN ESTE ACTO, SIN EMBARGO, LA PROPUESTA MAS BAJA ES LA PRESENTADA POR EL PARTICIPANTE: **C. LILIANA TERESITA RAMÍREZ PLAZA**

EN VISTA DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 48 Y 49 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE SELECCIONA AL PARTICIPANTE: **C. LILIANA TERESITA RAMÍREZ PLAZA** COMO LA PROPUESTA QUE OFRECE LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MENCIONADA.

POR EL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.



ING. PATRICIO XAVIER MADRIGAL BARBA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PÚBLICAS



C.P. DANIEL CAMACHO GONZÁLEZ
DIRECTOR DE TESORERÍA



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

ACTA DE DICTAMEN DE PROPUESTAS



TESTIGO

[Handwritten signature in blue ink]

LIC. DANIEL RUBIO OLGUIN
DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL

POR LOS PARTICIPANTES ASISTENTES

C. ARGELIO MONTES OLVERA

[Handwritten signature in blue ink]

C. GREGORIO MONROY VILLEDA

C. LILIANA TERESITA RAMÍREZ PLAZA

Jose Guadalupe Callejas Clavel
[Handwritten signature in blue ink]

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A EL ACTA DE DICTAMEN DE PROPUESTAS, DEL CONCURSO: MLM-DUOP-FAFEF-IR-009-2020 MODALIDAD: INVITACIÓN RESTRINGIDA, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO DE ANDADOR EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE ANDADOR PEATONAL DE CALLE CALLETANO RUBIO A PRESA SAN MIGUEL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS, QRO." EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

-----FIN DEL TEXTO-----

[Handwritten mark in blue ink]

[Handwritten mark in blue ink]



ACTA DE ADJUDICACIÓN Y FALLO

CONCURSO No: MLM-DUOP-FAFEF-IR-009-2020
LICITACION: INVITACIÓN RESTRINGIDA

ACTA QUE SE LEVANTA PARA DAR INFORME SOBRE EL DICTAMEN Y FALLO DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA N° MLM-DUOP-FAFEF-IR-009-2020 CON RELACIÓN A LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE ANDADOR EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE ANDADOR PEATONAL DE CALLE CALLETANO RUBIO A PRESA SAN MIGUEL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS, QRO." EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO.

EN LANDA DE MATAMOROS, QRO. EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2020, A LAS 09:00 HORAS, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DEPENDENCIA, UBICADA EN LA CALLE CONSTITUCIÓN S/N COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE DOCUMENTO.

PRESIDE EL ACTO EL ING. PATRICIO XAVIER MADRIGAL BARBA EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL CP. DANIEL CAMACHO GONZÁLEZ EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE TESORERÍA, CONTANDO CON LA PARTICIPACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL, EL LIC. DANIEL RUBIO OLGUIN, ASÍ COMO LOS PARTICIPANTE INVITADOS PARA DAR INFORME SOBRE EL RESULTADO DEL DICTAMEN Y FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE ANDADOR EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE ANDADOR PEATONAL DE CALLE CALLETANO RUBIO A PRESA SAN MIGUEL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS, QRO."

DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS, Y DEBIDO A QUE UNO DE LOS TRES PARTICIPANTE CUMPLEN TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE Y CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES V Y VI DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE DESIGNA AL:

C. LILIANA TERESITA RAMÍREZ PLAZA

CON UN IMPORTE SIN IVA DE: \$ 2'844,782.62

(DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N.)

COMO CONCURSANTE SELECCIONADO EL CUAL PRESENTÓ LA PROPUESTA SOLVENTE MÁS BAJA DE LAS ACEPTADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MOTIVO DE ESTA CONVOCATORIA,

EL MISMO FUNCIONARIO MANIFESTÓ QUE LA PRESENTE SURTIRÁ EFECTO DE NOTIFICACIÓN LEGAL DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ORDEN DE TRABAJO RESPECTIVA PARA DAR INICIO:

FECHA DE INICIO: 13 DE JULIO DEL 2020.



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

ACTA DE ADJUDICACIÓN Y FALLO



PLAZO DE EJECUCIÓN: 110 DÍAS NATURALES.


FECHA DE TÉRMINO: 30 DE OCTUBRE DEL 2020.

EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A FIRMAR EL CONTRATO CITADO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA.

LOS PARTICIPANTE ASISTENTES QUE NO RESULTARON GANADORES EN ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO DE CONFORMIDAD, NO TENIENDO DUDA ALGUNA DE LO AQUÍ ASENTADO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNIÓN, SIENDO LAS **9:40** HORAS, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

POR EL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.



ING. PATRICIO XÁVIER MADRIGAL BARBA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PÚBLICAS




C.P. DANIEL CAMACHO GONZÁLEZ
DIRECTOR DE TESORERÍA



TESTIGO

LIC. DANIEL RUBIO OLGUIN
DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL
POR LOS PARTICIPANTES ASISTENTES

C. ARGELIO MONTES OLVERA _____


C. GREGORIO MONROY VILLEDA _____

C. LILIANA TERESITA RAMÍREZ PLAZA _____


ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A EL ACTA DE ADJUDICACIÓN Y FALLO DE LAS PROPUESTAS, DEL CONCURSO MLM-DUOP-FAFEF-IR-009-2020. MODALIDAD: INVITACIÓN RESTRINGIDA, CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO DE ANDADOR EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE ANDADOR PEATONAL DE CALLE CALLETANO RUBIO A PRESA SAN MIGUEL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

-----FIN DEL TEXTO-----